



Stadion Śląski jest jednostką budżetową Samorządu Województwa Śląskiego

Chorzów, dnia 28.02.2024 r.

St.Śl. 69/02/2024/DZP/KEP

Znak sprawy: 06/02/2024

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:

„Wykonanie przeglądu serwisowego zasilaczy UPS firmy Schneider na obiekcie Stadion Śląski w Chorzowie połączonego z wymianą i dostawą w dwóch (z czterech) UPS-ach kondensatorów DC oraz AC oraz kompletem wentylatorów”

Pytanie 1

- 1) Czy jest możliwość dodania poniższego punktu do umowy?

Niezależnie od innych postanowień Umowy i jej załączników, w każdym przypadku odpowiedzialność każdej ze Stron za utracone korzyści drugiej Strony jest wyłączona za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej. Niezależnie od innych postanowień Umowy i jej załączników, w każdym przypadku łączna odpowiedzialność Wykonawcy względem Zamawiającego zarówno z tytułu odpowiedzialności umownej jak i deliktowej jest ograniczona jest do wartości 100 % wynagrodzenia netto określonego niniejszą Umową, za wyjątkiem szkód spowodowanych z winy umyślnej Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę i dodaje w §7 ust. 8 o wyżej wymienionej treści do wzoru umowy.

Pytanie 2

- 1) Czy jest możliwość dodania punktu 8. W paragrafie 7?

Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia względem Wykonawcy na mocy niniejszej Umowy nie może przekroczyć 20 % kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę w §7 wzoru umowy.

Pytanie 3

- 1) Paragraf 7. Pkt. 4e.

Czy jest możliwość zmiany wysokości kary umownej na 0,3% za każdy dzień opóźnienia lub 1% za każdy przypadek naruszenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę §7 ust. 4e wzoru umowy.

Pytanie 4

- 1) Z uwagi na odległość siedzib, prośba o wydłużenie czasu przesłania ofert do 04.03.2024. Niestety ze względu na warunek złożenia dokumentów w formie papierowej oraz brak możliwości stawienia się u Państwa osobiście w dniu 29.02.2024, skorzystamy z usługi firmy kurierskiej. Niestety czas realizacji takiej usługi w ostatnim czasie jest nieco wydłużony, co może spowodować niedotrzymanie terminu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu z dnia 29.02.2024r. godz. 10 na dzień 04.03.2024r. Godzina pozostaje bez zmian.

Zamawiający
"Stadion Śląski" w Chorzowie
Adam Strzyżewski
Dyrektor


STADION ŚLĄSKI Sp. z o.o.
ul. Reymonta 24/203,
40-029 Katowice

Adres do korespondencji:
ul. Katowicka 10 (brama nr 8), 41-500 Chorzów

tel.: +48 32 479 72 00
e-mail: sekretariat@stadionslaski.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000477883

Kapitał zakładowy: 249.911.100,00 zł,

NIP: 954-274-52-09,
REGON: 243373827